

令和 7 年 度 公 共 工 事 発 注 予 定 表

秦野市総務部契約検査課
令和 7 年 4 月 1 日調製

※ 本表中「評価項目等対象」の欄の記載は、次の執行方法により
発注する予定であることを示します。

総合評価	: 総合評価一般競争入札（公契連モデル型最低制限価格を適用します。）
平均点	: 評価項目条件付き一般競争入札（平均点評価型）
社会貢献（協定）	: 評価項目条件付き一般競争入札（社会貢献評価協定型）
社会貢献（実働）	: 評価項目条件付き一般競争入札（社会貢献評価実働型）
水道指定店	: 秦野市指定給水装置工事事業者対象

※ 公表に際しての注意事項
事業の進捗状況や突発的な災害等により、予定した工事を発注しない
ことがあること、都合により合併工事となり、予定した工事名、工事概
要（工種の変更を含む）での発注をしないことがあること、及び評価項
目条件対象工事を変更すること、並びに工種が未確定の工事があります
が、趣旨をご理解のうえご利用ください。

※ この発注予定は、工種、発注時期順に掲載しています。

令和7年度公共工事発注予定表

No.	工 事 名 称	場 所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目等対象
1	都市計画道路菩提横野線街路築造工事（令和6年度繰越明許）	横野	第 1 四 半 期	7 か月	土木一式	街路築造工事 L=90m 歩道設置工 180m、 組合側溝工 L=180m、 擁壁工 L=150m、 車道舗装工 A=1000㎡	通常
2	秦野駅南部（今泉）土地区画整理事業整備及び第1号公共下水道中央処理区枝線整備（今泉1工区）並びに今泉諏訪原配水管拡張工事	今泉地内	第 1 四 半 期	11 か月	土木一式	造成工事、汚水・雨水管布設工事、電線共同溝布設工事、水道管布設工事	通常
3	第1号公共下水道中央処理区枝線整備工事（今泉2工区）	今泉	第 1 四 半 期	7 か月	土木一式	φ200mm布設 L=178m	通常
4	第1号公共下水道室川第9雨水枝線整備工事（令和6年度建設改良繰越）	平沢	第 1 四 半 期	9 か月	土木一式	φ900mm推進 L=161m	通常
5	市道9号線歩道設置工事	北矢名	第 1 四 半 期	9 か月	土木一式	L=109m 歩道W=2.5m 排水工 L=185m、 舗装工 A=314㎡	通常
6	秦野市平沢（入窪）道路拡幅工事	平沢	第 1 四 半 期	9 か月	土木一式	L=120m W=6m 擁壁工 L=15m、 排水工 L=228m、 舗装工 A=563㎡	通常
7	第1号公共下水道室川第9雨水枝線整備工事	平沢	第 1 四 半 期	8 か月	土木一式	φ900mm推進 L=12m	通常
8	雨水マンホール更生工事	鶴巻南五丁目	第 1 四 半 期	7 か月	土木一式	マンホール内面補修 1箇所	通常
9	市道尾尻61号線通学路安全対策工事	尾尻	第 1 四 半 期	5 か月	土木一式	転落防止柵設置 L=160m	通常
10	菩提（花鳥）防火水槽撤去工事	菩提	第 1 四 半 期	3 か月	土木一式	防火水槽撤去工 一式	通常
11	第1号公共下水道大根第10-1雨水幹線更新工事	鶴巻	第 2 四 半 期	9 か月	土木一式	φ1650mm布設 L=60m	通常

令和7年度公共工事発注予定表

No.	工 事 名 称	場 所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目等対象
12	矢名橋橋りょう修繕・耐震補強工事	南矢名	第 2 四 半 期	8 か月	土木一式	橋りょう修繕耐震補強 L=42.4m W=7.5m	通常
13	第1号公共下水道中央処理区管路耐震化工事（令和6年度建設改良繰越）	河原町外	第 2 四 半 期	7 か月	土木一式	φ200～300、800mm接手部耐震化 L=560m	通常
14	鶴巻排水機場広場整備工事	鶴巻	第 2 四 半 期	5 か月	土木一式	鶴巻排水機場跡地広場の整備工事	社会貢献（協定型）
15	市道ひばりヶ丘6号線側溝整備工事	ひばりヶ丘	第 2 四 半 期	5 か月	土木一式	U型（300）側溝設置 L=40m	通常
16	市道9号線歩道設置関連工事	北矢名	第 2 四 半 期	4 か月	土木一式	L=120m W=6m 擁壁工 L=27m、 舗装工 A=108㎡	社会貢献（実働型）
17	市道86号線道路改良工事	尾尻	第 2 四 半 期	6 か月	土木一式	電線共同溝管路敷設工 一式	総合評価
18	市道71号線歩道設置工事（令和6年度繰越明許）	今川町	第 2 四 半 期	6 か月	土木一式	L=68m W=11m 排水工 L=89m、 舗装工 A=180㎡	通常
19	市道北矢名110号線側溝整備工事	北矢名	第 2 四 半 期	6 か月	土木一式	現場打甲蓋・舗装嵩上げ L=50m	通常
20	市道14号線自転車通行帯整備工事	堀山下	第 2 四 半 期	5 か月	土木一式	自転車通行帯整備 L=90m	総合評価
21	第1号公共下水道中央処理区污水管きよ更生工事（その1）	曾屋	第 2 四 半 期	4 か月	土木一式	φ250mm管きよ更生 L=236m	通常
22	都市計画道路菩提横野線街路築造工事（第3工区）	横野	第 2 四 半 期	7 か月	土木一式	街路築造工事 L=150m 歩道設置工 300m、 組合側溝工 L=300m、 擁壁工 L=150m、 車道舗装工 A=1700㎡	通常

令和7年度公共工事発注予定表

No.	工 事 名 称	場 所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目等対象
23	第1号公共下水道中央処理区污水管改良工事	曾屋外	第 2 四 半 期	6 か月	土木一式	φ250mm布設 L=41m	通常
24	秦野駅南口広場屋根設置工事	尾尻	第 2 四 半 期	6 か月	土木一式	屋根設置 L=30m	通常
25	狭あい道路整備工事（市道堀山下45号線）	堀山下	第 2 四 半 期	5 か月	土木一式	L=46m W=4.7m 擁壁工 L=25m、排水工 L=44m、舗装工 A=40㎡	通常
26	柳川地区農道整備工事	柳川	第 2 四 半 期	5 か月	土木一式	L=75m W=4m 擁壁工 L=48m、舗装工 A=129㎡	通常
27	第1号公共下水道中央処理区污水管きょ更生工事（その2）	曾屋	第 2 四 半 期	5 か月	土木一式	φ250mm管きょ更生 L=194m	通常
28	市道23号線道路補修工事	堀川外	第 2 四 半 期	5 か月	土木一式	歩道改修及び植栽更新 L=50m	通常
29	市道菩提50号線交通安全施設整備工事	菩提	第 2 四 半 期	5 か月	土木一式	ガードレール設置 L=150m	通常
30	東田原前原水路補修工事	東田原	第 3 四 半 期	4 か月	土木一式	U型側溝設置工（300B）L=43m	通常
31	柳川堀ノ内農道補修工事	柳川	第 3 四 半 期	4 か月	土木一式	L=205m、W=1.36m 管理用道路工 一式 排水工（U600）L=20m	通常
32	市道10号線道路改良工事	上大槻	第 3 四 半 期	3 か月	土木一式	L=25m W=9m 舗装工 A=67㎡	社会貢献（協定型）
33	向山林道整備工事	菩提	第 3 四 半 期	4 か月	土木一式	コンクリート舗装工 261㎡ 不陸整正工 261㎡ 付帯工 一式	通常

令和7年度公共工事発注予定表

No.	工 事 名 称	場 所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目等対象
34	市道15号線道路舗装工事	堀川	第 1 四 半 期	5 か月	ほ装	As舗装打換え L=150m W=6.0m	通常
35	市道曲松一丁目11号線道路舗装工事	曲松一丁目外	第 1 四 半 期	6 か月	ほ装	As舗装打換え L=482m W=5.0m	通常
36	市道堀山下3号線道路舗装工事	堀山下	第 1 四 半 期	5 か月	ほ装	As舗装打換え L=125m W=6.0m	社会貢献（協定型）
37	市道62号線道路舗装工事	寺山	第 1 四 半 期	5 か月	ほ装	As舗装打換え L=100m W=6.0m	社会貢献（実働型）
38	市道17号線道路舗装工事	千村	第 1 四 半 期	5 か月	ほ装	As舗装打換え L=100m W=5.0m	通常
39	市道80号線道路舗装工事	堀山下	第 2 四 半 期	6 か月	ほ装	As舗装打換え L=835m W=6.0m	通常
40	市道名古屋36号線通学路安全対策工事	名古屋	第 2 四 半 期	5 か月	ほ装	As舗装打換え L=280m W=4.2m カラー舗装（グリーンベルト片側） L=280m	通常
41	市道68号線通学路安全対策工事	下大槻	第 2 四 半 期	5 か月	ほ装	As舗装打換え L=250m W=5.0m カラー舗装（グリーンベルト片側） L=250m	社会貢献（実働型）
42	市道55号線道路舗装工事	羽根	第 2 四 半 期	5 か月	ほ装	As舗装打換え L=100m W=4.0m	通常
43	市道堀川38号線道路舗装工事	堀川	第 2 四 半 期	5 か月	ほ装	As舗装打換え L=100m W=4.0m	通常
44	南が丘公園休養施設等改修工事	平沢	第 2 四 半 期	6 か月	造園	休養施設改修工 3基 園路広場舗装工（平板ブロック） A=240m ²	通常

令和7年度公共工事発注予定表

No.	工 事 名 称	場 所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目等対象
45	県営秦野団地児童公園外 2 公園遊具改修工事	本町三丁目外	第 2 四 半 期	6 か月	造園	県営秦野団地児童公園 すべり台改修工1基 たての台西公園 ブランコ改修工1基 どうめい児童遊園地 すべり台改修工1基	通常
46	よねやま公園外 1 公園遊具改修工事	堀西外	第 3 四 半 期	4 か月	造園	よねやま公園 ブランコ外改修工3基 もものきばら南公園 ジャングルジム改修工1基	通常
47	みなせ児童遊園地外 2 公園遊具改修工事	三屋外	第 3 四 半 期	4 か月	造園	みなせ児童遊園地 鉄棒改修工1基 さんのうした西公園 鉄棒改修工1基 きたばら児童遊園地 ロッキング遊具改修工1基	通常
48	保健福祉センター 2 階内装改修工事	緑町	第 1 四 半 期	4 か月	建築一式	事業者の移転に伴う内部改修工事	通常
49	鶴巻排水機場トイレ設置工事	鶴巻	第 1 四 半 期	4 か月	建築一式	トイレの新築工事	通常
50	クアーズテック秦野カルチャーホール（文化会館）特定天井等改修工事	平沢	第 2 四 半 期	9 か月	建築一式	特定天井の改修、天井改修に伴う付帯設備の改修、舞台音響の改修工事	通常
51	北小学校給食室改修工事	菩提	第 2 四 半 期	3 か月	建築一式	給食室内の床等の改修工事	通常
52	本町小学校屋内運動場床改修工事	文京町	第 2 四 半 期	3 か月	建築一式	屋内運動場の床改修工事	通常
53	渋沢中学校格技室床改修工事	渋沢	第 2 四 半 期	3 か月	建築一式	格技室の床改修工事	通常
54	鶴巻温泉弘法の里湯浴室天井修繕工事	鶴巻北三丁目	第 2 四 半 期	3 か月	建築一式	山湯の天井部分改修工事	通常
55	消防本部庁舎仮眠室個室化改修工事	曾屋	第 2 四 半 期	6 か月	建築一式	仮眠室の個室化改修工事	通常

令和7年度公共工事発注予定表

No.	工 事 名 称	場 所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目等対象
56	消防団車庫待機室新築工事（第6分団第5部）	渋沢	第 2 四 半 期	6 か月	建築一式	既存消防団車庫・待機室の解体及び新築工事	通常
57	鶴巻分署オーバースライダー修繕工事	鶴巻	第 3 四 半 期	3 か月	建築一式	車庫オーバースライダーの改修工事	通常
58	メタックス体育館はだのメインアリーナ床改修工事	平沢	第 3 四 半 期	3 か月	建築一式	メインアリーナの床補修工事	通常
59	緑水庵トイレ等修繕工事	簗毛	第 3 四 半 期	3 か月	建築一式	既存トイレの改修工事	通常
60	堀山下浄水場発電設備更新工事	堀山下	第 1 四 半 期	12 か月	電気	非常用発電機の更新	通常
61	保健福祉センター直流電源装置整流器更新工事	緑町	第 1 四 半 期	10 か月	電気	直流電源装置の整流器の更新工事	通常
62	鶴巻温泉弘法の里湯高圧引込設備更新工事	鶴巻北三丁目	第 1 四 半 期	9 か月	電気	高圧引込設備の更新工事	通常
63	鶴巻温泉弘法の里湯及び宮永岳彦記念美術館照明設備更新工事	鶴巻	第 1 四 半 期	5 か月	電気	施設照明のLED化工事	通常
64	みどりこども園照明設備更新及び遊戯室天井改修工事	緑町	第 1 四 半 期	5 か月	電気	施設照明のLED化工事及び天井改修工事	通常
65	すえひろこども園照明設備更新工事	末広町	第 1 四 半 期	5 か月	電気	施設照明のLED化工事	通常
66	渋沢公民館高圧引込設備更新工事	渋沢上二丁目	第 1 四 半 期	9 か月	電気	高圧引込設備の更新工事	通常

令和7年度公共工事発注予定表

No.	工 事 名 称	場 所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目等対象
67	羽根取水場ポンプ始動器修繕工事	羽根	第 2 四 半 期	8 か月	電気	取水ポンプ用始動器の更新	通常
68	久保取水場外 2 施設発電機始動用蓄電池修繕工事	寺山外	第 2 四 半 期	8 か月	電気	非常用発電機の始動用蓄電池の更新	通常
69	図書館照明設備更新工事	平沢	第 2 四 半 期	6 か月	電気	施設照明のLED化工事	通常
70	消防本部庁舎照明設備更新工事	曾屋	第 2 四 半 期	6 か月	電気	施設照明のLED化工事	通常
71	カルチャーパーク陸上競技場外2施設照明更新工事	平沢	第 2 四 半 期	6 か月	電気	野球場及び陸上競技場のナイター照明以外の施設照明のLED化工事	通常
72	NITTANパークおおね温水プール棟他照明設備更新工事	鶴巻	第 3 四 半 期	6 か月	電気	施設照明のLED化工事	通常
73	大根公民館照明設備更新工事	南矢名三丁目	第 3 四 半 期	6 か月	電気	施設照明のLED化工事	通常
74	はだの歴史博物館照明設備更新工事	堀山下	第 3 四 半 期	6 か月	電気	施設照明のLED化工事	通常
75	第 1 号公共下水道汚水マンホールポンプ制御盤更新工事	曾屋外	第 1 四 半 期	9 か月	電気通信	汚水ポンプ制御盤の更新	通常
76	防災行政無線操作卓更新工事	曾屋	第 2 四 半 期	7 か月	電気通信	消防本部の操作卓を消防指令センターへ移設及び関連設備の更新工事	通常
77	防災行政無線（固定系）屋外子局建替工事	養毛	第 2 四 半 期	6 か月	電気通信	マスト交換、必要機材等の更新工事	通常

令和7年度公共工事発注予定表

No.	工 事 名 称	場 所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目等対象
78	下大槻二タ子送水管改良工事	下大槻	第 1 四 半 期	11 か月	水道施設	DIP φ 700mm L=15.0m	通常
79	堀山下子の神沢配水管拡張工事（その2）	堀山下	第 1 四 半 期	10 か月	水道施設	増圧装置 1 式	通常
80	堀山下子の神沢配水管拡張工事	堀山下	第 1 四 半 期	10 か月	水道施設	HPPE φ 75・50mm L=180.0m	通常
81	立野台三丁目送水管改良工事	立野台三丁目	第 1 四 半 期	7 か月	水道施設	DIP φ 500mm L=40.0m	通常
82	鶴巻南四丁目配水管改良工事	鶴巻南四丁目	第 1 四 半 期	6 か月	水道施設	HPPE φ 150mm L=320.0m	通常
83	平沢八ノ窪配水管拡張工事	平沢	第 1 四 半 期	5 か月	水道施設	HPPE φ 75mm L=130.0m	通常
84	上大槻送水ポンプ場整備工事（令和7年度継続費設定）	上大槻	第 2 四 半 期	37 か月	水道施設	ポンプ場の整備	通常
85	養毛配水場及び尾尻端取水場点検口蓋修繕工事	養毛外	第 2 四 半 期	5 か月	水道施設	配水池の点検口蓋の更新	通常
86	今泉金井場送水管及び配水管改良工事	今泉	第 2 四 半 期	7 か月	水道施設	DIP φ 500mm L=50.0m DIP φ 200mm L=90.0m	通常
87	上大槻地蔵ノ脇送水管改良工事	上大槻	第 2 四 半 期	7 か月	水道施設	DIP φ 500mm L=100.0m	通常
88	千村四丁目配水管改良工事	千村四丁目	第 2 四 半 期	6 か月	水道施設	DIP φ 350mm L=140.0m	通常

令和7年度公共工事発注予定表

No.	工 事 名 称	場 所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目等対象
89	堀山天下川原導水管改良工事	堀山下	第 2 四 半 期	6 か月	水道施設	HPPE φ 150mm L=300.0m	通常
90	下大槻峰ノ上送水管改良工事	下大槻	第 2 四 半 期	6 か月	水道施設	DIP φ 300mm L=20.0m	通常
91	東田原桐ヶ窪導水管及び配水管改良工事	東田原	第 2 四 半 期	4 か月	水道施設	HPPE φ 100mm L=10.0m HPPE φ 75mm L=20.0m	通常
92	名水はだの富士見の湯三方弁交換修繕工事	曾屋	第 1 四 半 期	4 か月	管	機械室三方弁の交換修繕工事	通常
93	市役所本庁舎給排水管等更新工事	桜町一丁目	第 2 四 半 期	6 か月	管	本庁舎湯沸室系統の給排水管の更新工事	通常
94	市営入船住宅外壁塗装及び屋上防水工事	入船町	第 2 四 半 期	6 か月	塗装	屋上防水及び外壁塗装工事	通常
95	表丹沢野外活動センター外壁塗装工事	菩提	第 3 四 半 期	4 か月	塗装	宿泊棟・活動棟の外壁塗装工事	通常
96	東小学校北棟及び渡り廊下屋上防水改修工事	寺山	第 2 四 半 期	4 か月	防水	校舎の屋上防水工事	通常
97	堀川公民館外壁改修工事	堀川	第 2 四 半 期	6 か月	防水	外壁タイルの剥落防止及び塗装改修工事	通常
98	六間配水場流量計設置工事	曾屋	第 1 四 半 期	10 か月	機械器具	流量計の新設	通常
99	第 1 号公共下水道汚水マンホールポンプ水位計更新工事	曾屋外	第 1 四 半 期	10 か月	機械器具	汚水ポンプ水位計の更新	通常

令和7年度公共工事発注予定表

No.	工 事 名 称	場 所	発注時期	工期	工事種別	工事等の概要	評価項目等対象
100	第1号公共下水道汚水マンホールポンプ更新工事	下大槻外	第 1 四 半 期	10 か月	機械器具	汚水ポンプの更新	通常
101	岩井戸取水場外ポンプ設備更新工事	下大槻外	第 1 四 半 期	8 か月	機械器具	取水ポンプ設備等の更新（岩井戸取水場、向原取水場、本町第9取水場、渋沢送水ポンプ場）	通常
102	第1号公共下水道汚水マンホールポンプ自家発電設備更新工事	東田原	第 1 四 半 期	9 か月	機械器具	自家発電設備の更新	通常
103	雨水排水ポンプ及び水位計更新工事	鶴巻南四丁目外	第 1 四 半 期	9 か月	機械器具	雨水排水ポンプ及び水位計の更新	通常
104	八沢大久保配水場外計装設備更新工事	八沢外	第 1 四 半 期	7 か月	機械器具	工業計器（流量計、水位計）等の更新	通常
105	堀山下浄水場浄水設備更新工事（継続費設定）	堀山下	第 1 四 半 期	17 か月	機械器具	浄水設備等の更新（ろ過設備制御装置、薬注設備等）	通常
106	雨水排水ポンプ修繕工事	鶴巻北一丁目	第 2 四 半 期	8 か月	機械器具	雨水排水ポンプの修繕	通常
107	第1号公共下水道汚水マンホールポンプ水位計修繕工事	新町外	第 2 四 半 期	8 か月	機械器具	汚水ポンプ水位計の修繕	通常
108	地下水注入設備ろ過機等修繕工事	曾屋	第 2 四 半 期	6 か月	機械器具	不二家注入井のろ過機設備、電気設備の修繕	通常