
秦野市総務部契約検査課

令和６年４月１日調製

※

社会貢献（協定） ：評価項目条件付き一般競争入札（社会貢献評価協定型）

社会貢献（実働） ：評価項目条件付き一般競争入札（社会貢献評価実働型）

※

※

水道指定店 ：秦野市指定給水装置工事事業者対象

目 条 件 対 象 工 事 を 変 更 す る こ と 、 並 び に 工 種 が 未 確 定 の 工 事 が あ り ま す

令 和 ６ 年 度 公 共 工 事 発 注 予 定 表

本 表 中 「 評 価 項 目 等 対 象 」 の 欄 の 記 載 は 、 次 の 執 行 方 法 に よ り

発 注 す る 予 定 で あ る こ と を 示 し ま す 。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

公 表 に 際 し て の 注 意 事 項 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
事 業 の 進 捗 状 況 や 突 発 的 な 災 害 等 に よ り 、 予 定 し た 工 事 を 発 注 し な い

こ と が あ る こ と 、 都 合 に よ り 合 併 工 事 と な り 、 予 定 し た 工 事 名 、 工 事 概
要 （ 工 種 の 変 更 を 含 む ） で の 発 注 を し な い こ と が あ る こ と 、 及 び 評 価 項

平均点 ：評価項目条件付き一般競争入札（平均点評価型）

総合評価 ：総合評価一般競争入札（公契連モデル型最低制限価格を適用します。）

が 、 趣 旨 を ご 理 解 の う え ご 利 用 く だ さ い 。 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

こ の 発 注 予 定 は 、 工 種 、 発 注 時 期 順 に 掲 載 し て い ま す 。 ○ ○ ○ ○ ○



令和６年度公共工事発注予定表

1 震生湖太鼓橋架替工事 今泉 第 1 四半期 11 か月 土木一式
L=17m W=2.8m
橋架替工 一式

通常

2 市道６号線通学路整備工事（令和５年度繰越明許） 栄町外 第 1 四半期 4 か月 土木一式
L=64m
電線共同溝工 一式
舗装工 As舗装工 A=64㎡

通常

3
令和６年度秦野駅南部（今泉）土地区画整理事業整備及び第１
号公共下水道中央処理区枝線整備（今泉１工区）並びに今泉西
堀配水管拡張工事

今泉地内 第 1 四半期 11 か月 土木一式
造成工事、汚水・雨水管布設工事、電線共同溝布設工事、
水道管布設工事

通常

4 排水管整備工事（西田原） 西田原 第 1 四半期 5 か月 土木一式 φ250㎜布設 Ｌ＝90ｍ 社会貢献（実働型）

5 市道９号線歩道設置工事 北矢名 第 1 四半期 5 か月 土木一式
L=18m W=10.5m
排水工 L=30m
舗装工 As舗装工 A=73㎡

社会貢献（実働型）

6 市道８３号線道路改良工事 平沢 第 1 四半期 5 か月 土木一式 信号機付属物設置工 N=一基 通常

7 市道１４号線道路改良工事 堀山下外 第 1 四半期 5 か月 土木一式
L=119m
桜植樹工 N=18本

通常

8 入船町防火水槽撤去工事 入船町 第 1 四半期 4 か月 土木一式 防火水槽撤去工 一式 通常

9 本町第９取水場外構修繕工事 曽屋 第 1 四半期 4 か月 土木一式 場内舗装整備 通常

10
第１号公共下水道中央処理区管路耐震工事（令和５年度建設改
良繰越）

曽屋外 第 1 四半期 6 か月 土木一式 φ200～250㎜接手部耐震化 Ｌ＝874ｍ 通常

11 第１号公共下水道中央処理区枝線整備工事（今泉２工区） 今泉 第 1 四半期 6 か月 土木一式 φ200㎜布設 Ｌ＝236ｍ 通常

評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別
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令和６年度公共工事発注予定表

評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別

12 市道５８号線道路改良工事 東田原 第 1 四半期 7 か月 土木一式

L=85m W=5.5m
擁壁工 L=70m
排水工 L=142m
舗装工 As舗装工 A=400㎡

総合評価

13 緑水庵駐車場整備工事 蓑毛 第 1 四半期 5 か月 土木一式
緑水庵に駐車場を新設するもの。
擁壁工 一式 排水工 一式 舗装工 一式
付帯工 一式 緑化工 一式

通常

14 市道７１号線通学路安全対策工事 今川町 第 1 四半期 5 か月 土木一式

L=153m W=11.0m
排水工 L=80m
擁壁工 L=20m
舗装工 As舗装工 A=192㎡

社会貢献（協定型）

15 柳川地区農道整備工事 柳川 第 1 四半期 6 か月 土木一式
L=75m W=4.0m
擁壁工 一式
舗装工 As舗装工 A=121㎡

平均点

16 第１号公共下水道大根第１０-１雨水幹線更新工事 鶴巻 第 2 四半期 9 か月 土木一式 φ1650㎜布設 Ｌ＝57ｍ 通常

17
第１号公共下水道室川第９雨水枝線整備工事（令和５年度建設
改良繰越）

平沢 第 2 四半期 7 か月 土木一式 推進用立坑築造 3箇所 通常

18 第１号公共下水道水無第１雨水枝線整備工事 本町一丁目外 第 2 四半期 8 か月 土木一式 φ450㎜布設 Ｌ＝130ｍ 総合評価

19 なでしこ運動広場テニスコート改修工事 上大槻 第 2 四半期 5 か月 土木一式 テニスコート改修 A=3823㎡ 通常

20 市道横野１６号線道路改良工事 横野 第 2 四半期 4 か月 土木一式

L=23m W=5.0m
擁壁工 L=7m
排水工 L=21m
舗装工 As舗装工 A=96㎡

社会貢献（協定型）

21 市道６２号線歩道設置工事 入船町 第 2 四半期 5 か月 土木一式
L=20m W=1.0～2.2m
擁壁工 重力式擁壁工 A=19㎡
舗装工 As舗装工 A=31m2

社会貢献（実働型）

22 田原ふるさと公園中丸広場転落防止柵設置工事 東田原 第 2 四半期 3 か月 土木一式
開設から２０年余りが経過し、施設及び施設周辺の老朽化
が進む中で、中丸広場を利用する人々が安全に利用できる
よう転落防止柵を設置するもの。

通常
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令和６年度公共工事発注予定表

評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別

23 権現山バードサンクチュアリ改修工事 曽屋 第 2 四半期 3 か月 土木一式
権現山山頂にあるバードサンクチュアリについて、老朽化
が進んでいるため改修するもの。

通常

24 市道６号線通学路整備工事 栄町外 第 2 四半期 7 か月 土木一式
L=88m W=5.0m
舗装工 透水性平板ブロック舗装工 A=424㎡

通常

25 第１号公共下水道中央処理区汚水管きょ更生工事 曽屋 第 2 四半期 4 か月 土木一式 φ250㎜管きょ更生 Ｌ＝200ｍ 通常

26 柳川配水場外柵修繕工事 柳川 第 2 四半期 5 か月 土木一式 場内外柵整備 通常

27 都市計画道路菩提横野線街路築造工事 横野 第 2 四半期 7 か月 土木一式

擁壁基盤整備工 L＝280m
道路築造工 L＝60m W＝16m
排水工 L＝130m
擁壁工 L＝110m

通常

28 第１号公共下水道中央処理区枝線改良工事 曽屋外 第 2 四半期 6 か月 土木一式 φ200㎜布設 Ｌ＝82ｍ 通常

29 市道９号線歩道設置関連工事 北矢名 第 2 四半期 6 か月 土木一式
L=27m W=5.0m
擁壁工 L=27m

通常

30 向山林道補修工事 菩提 第 2 四半期 4 か月 土木一式 L=100ｍ、W=1.8ｍ（路肩補修） 通常

31 表丹沢野外活動センターシカ柵工事 菩提 第 2 四半期 5 か月 土木一式
L=120m
防護柵設置工 シカ用防護柵設置工 L=120m
門扉設置工 N=3基

通常

32 六本松林道補修工事 寺山 第 3 四半期 4 か月 土木一式 L=200ｍ、W=3.0ｍ（Co舗装工） 通常

33 東田原地区農道整備工事 東田原 第 3 四半期 4 か月 土木一式 L=70ｍ、W=4.0ｍ（AS舗装工） 通常
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令和６年度公共工事発注予定表

評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別

34 柳川堀ノ内農道補修工事 柳川 第 3 四半期 4 か月 土木一式
L=25ｍ、W=1.36ｍ
管理用道路工 一式
排水工（U600）L=25ｍ

通常

35 東田原前原用水路補修工事 東田原 第 3 四半期 3 か月 土木一式 U型側溝設置工（300B）L=43ｍ 通常

36 弘法山展望デッキ整備工事 曽屋 第 3 四半期 4 か月 土木一式 弘法山山頂に展望デッキを整備するもの。 通常

37 欠ノ上人道橋橋りょう修繕工事（令和５年度繰越明許） 下大槻 第 1 四半期 11 か月 土木一式 橋りょう修繕工 L＝56.0ｍ Ｗ＝2.1ｍ 通常

38 的橋橋りょう修繕工事（令和５年度繰越明許） 南が丘一丁目外 第 1 四半期 6 か月 土木一式 橋りょう修繕工 L＝29.0ｍ Ｗ＝7.0ｍ 通常

39 向原橋・井戸窪橋橋りょう修繕耐震補強工事 北矢名外 第 2 四半期 8 か月 土木一式
橋りょう修繕耐震補強工
（向原橋）L＝40.4ｍ Ｗ＝5.0ｍ
（井戸窪橋）L＝40.4ｍ Ｗ＝7.5ｍ

通常

40 中里橋橋りょう修繕工事（令和５年度繰越明許） 上大槻 第 2 四半期 7 か月 土木一式 橋りょう修繕工 L＝40.0ｍ Ｗ＝4.4ｍ 通常

41 市道緑町５号線通学路安全対策工事 緑町 第 2 四半期 4 か月 土木一式 カラー舗装工（グリーンベルト片側） L＝85m 通常

42 市道１６号線通学路安全対策工事 渋沢 第 2 四半期 5 か月 土木一式 現場打ち甲蓋工U300 L=140ｍ 社会貢献（協定型）

43 市道北矢名１１０号線側溝整備工事 北矢名 第 2 四半期 4 か月 土木一式 現場打甲蓋工 舗装嵩上げ L=50m 通常

44 堀水路暗きょ上部遊歩道設置工事 堀山下外 第 2 四半期 6 か月 土木一式 遊歩道整備 L=300ｍ 通常
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令和６年度公共工事発注予定表

評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別

45 巻頭跨線橋橋りょう修繕耐震補強工事 鶴巻外 第 2 四半期 6 か月 土木一式 橋りょう修繕耐震補強工 L＝22.2ｍ Ｗ＝8.3ｍ 通常

46 市道１４号線自転車通行帯整備工事 堀山下 第 3 四半期 5 か月 土木一式 自転車通行帯整備 L=90ｍ 総合評価

47 大井戸沢補修工事 八沢 第 3 四半期 5 か月 土木一式 水路改修 L=40ｍ 通常

48 市道ひばりヶ丘６号線側溝整備工事 ひばりヶ丘 第 3 四半期 4 か月 土木一式 Ｕ 型（300）側溝設置工 L=50m 通常

49 蛇久保橋橋りょう修繕工事 北矢名 第 3 四半期 4 か月 土木一式 橋りょう修繕工 L＝3.9ｍ Ｗ＝3.9ｍ 通常

50 市道堀山下３号線道路舗装工事 堀山下 第 1 四半期 5 か月 ほ装 As舗装打換え L=260ｍ Ｗ＝6.0ｍ 平均点

51 市道６２号線道路舗装工事 寺山 第 1 四半期 4 か月 ほ装 As舗装打換え L=150ｍ Ｗ＝6.0ｍ 通常

52 市道８０号線道路舗装工事 堀山下外 第 1 四半期 5 か月 ほ装 As舗装打換え L=820ｍ Ｗ＝6.0ｍ 通常

53 市道羽根２０・２１号線通学路安全対策工事 羽根 第 1 四半期 5 か月 ほ装
カラー舗装工（グリーンベルト片側）
現場打ち甲蓋 舗装打換え L＝650m

通常

54 市道１７号線道路舗装工事（その２） 渋沢 第 1 四半期 4 か月 ほ装 As舗装打換え L=250ｍ Ｗ＝5.0ｍ 社会貢献（実働型）

55 市道８３号線道路舗装工事 平沢 第 1 四半期 5 か月 ほ装 As舗装打換え L=250ｍ Ｗ＝6.0ｍ 平均点
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令和６年度公共工事発注予定表

評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別

56 市道４・５５号線道路舗装工事 羽根 第 1 四半期 4 か月 ほ装
As舗装打換え (R4) L=50ｍ Ｗ＝5.5ｍ

(R55) L=180ｍ Ｗ＝4.0ｍ
社会貢献（協定型）

57 市道１３号線通学路安全対策工事 今泉 第 1 四半期 4 か月 ほ装
カラー舗装工（グリーンベルト片側）
現場打ち甲蓋 舗装打換え L＝50m

通常

58 市道１８・堀西４５号線道路舗装工事 堀西 第 2 四半期 5 か月 ほ装
As舗装打換え (R18) L=80ｍ Ｗ＝5.5ｍ

(R堀西45) L=250ｍ Ｗ＝4.0ｍ
社会貢献（実働型）

59 市道７号線道路舗装工事 曽屋 第 2 四半期 5 か月 ほ装 As舗装打換え L=210ｍ Ｗ＝5.5ｍ 社会貢献（協定型）

60 市道３号線道路舗装工事 菩提 第 2 四半期 4 か月 ほ装 As舗装打換え L=220ｍ Ｗ＝5.5ｍ 通常

61 市道西大竹４１号線道路舗装工事 西大竹 第 2 四半期 5 か月 ほ装 As舗装打換え L=110ｍ Ｗ＝6.0ｍ 通常

62 市道７５号線道路舗装工事 栃窪 第 2 四半期 4 か月 ほ装 As舗装打換え L=130ｍ Ｗ＝4.0ｍ 通常

63 市道５７号線道路舗装工事 堀西 第 3 四半期 4 か月 ほ装 As舗装打換え L=130ｍ Ｗ＝6.0ｍ 通常

64 市道堀川３８号線道路舗装工事 堀川 第 3 四半期 4 か月 ほ装 As舗装打換え L=120ｍ Ｗ＝4.0ｍ 通常

65 NITTANパークおおねローラーすべり台修繕工事 鶴巻 第 2 四半期 5 か月 造園 ローラー滑り台修繕工 1基 通常

66 カルチャーパーク休養施設改修工事 平沢 第 2 四半期 6 か月 造園 休養施設改修工 2基 通常
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令和６年度公共工事発注予定表

評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別

67 たての台南公園遊具改修工事 立野台 第 2 四半期 6 か月 造園 複合遊具改修工 1基 通常

68 どうめい児童遊園地外１公園遊具改修工事 平沢外 第 2 四半期 4 か月 造園
どうめい児童遊園地 すべり台外改修 3基
たての台西公園 ブランコ改修工 1基

通常

69 きたばら児童遊園地外２公園遊具改修工事 平沢 第 2 四半期 4 か月 造園
きたばら児童遊園地 ロッキング遊具改修工 1基
すわした西公園 ブランコ外改修工 2基
さんのうした公園 鉄棒改修工 1基

通常

70 くずわぶち南公園外１児童遊園地遊具改修工事 平沢外 第 3 四半期 4 か月 造園
くずわぶち南公園 ブランコ外改修工 2基
みなせ児童遊園地 鉄棒改修工 1基

通常

71 名水はだの富士見の湯男性サウナ室座面張替修繕 曽屋 第 1 四半期 3 か月 建築一式 サウナ室の座面改修工事 通常

72 しぶさわこども園遊戯室等天井改修工事 渋沢上一丁目 第 1 四半期 4 か月 建築一式 遊戯室等の天井改修、照明設備の改修工事 通常

73 西中学校音楽室床改修工事 柳町２丁目 第 1 四半期 4 か月 建築一式 木製床の改修工事 通常

74
クアーズテック秦野カルチャーホール（文化会館）特定天井等
改修工事（令和６年度継続費設定）

平沢 第 1 四半期 18 か月 建築一式
特定天井の改修、天井改修に伴う付帯設備の改修、舞台照
明設備、舞台機構、舞台床の改修工事

通常

75 老人いこいの家あずま荘屋根及び外壁改修工事 寺山 第 2 四半期 5 か月 建築一式 屋根の葺き替え及び外壁改修工事 通常

76 堀川公民館多目的ホール電動ブラインド更新工事 堀川 第 2 四半期 4 か月 建築一式 電動ブラインドの改修工事 通常

77 消防団車庫待機室新築工事（第３分団第２部） 西田原 第 2 四半期 6 か月 建築一式 既存消防団車庫・待機室の解体及び新築工事 通常
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令和６年度公共工事発注予定表

評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別

78
クアーズテック秦野カルチャーホール（文化会館）展示室内部
改修工事

平沢 第 2 四半期 5 か月 建築一式 展示室の壁及び可動間仕切りの改修工事 通常

79 鶴巻排水機場建屋改修工事 鶴巻 第 3 四半期 5 か月 建築一式 増築部分の解体、内部改修、屋上防水工事 通常

80 保健福祉センター事業所移転に伴う改修工事 緑町 第 3 四半期 4 か月 建築一式 事業所の移転に伴う内部改修工事 通常

81 中河内取水場外構整備工事 下落合 第 3 四半期 4 か月 建築一式 管理棟の解体、場内舗装、門扉等の改修工事 通常

82 消防署鶴巻分署照明設備更新工事 鶴巻 第 1 四半期 5 か月 電気 照明のＬＥＤ更新工事 通常

83 中野健康センター照明設備更新工事 上大槻 第 1 四半期 5 か月 電気 照明のＬＥＤ更新工事 通常

84 消防署南分署照明設備更新工事 立野台 第 1 四半期 5 か月 電気 照明のＬＥＤ更新工事 通常

85 消防本部庁舎高圧ケーブル及びＰＡＳ更新工事 曽屋 第 1 四半期 5 か月 電気 高圧ケーブル及びＰＡＳの更新工事 通常

86 消防署大根分署照明設備更新工事 南矢名 第 1 四半期 5 か月 電気 照明のＬＥＤ更新工事 通常

87 表丹沢野外活動センター照明設備更新工事 菩提 第 2 四半期 7 か月 電気 照明のＬＥＤ更新工事 通常

88 広畑ふれあいプラザ照明設備更新工事 下大槻 第 2 四半期 7 か月 電気 照明のＬＥＤ更新工事 通常
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令和６年度公共工事発注予定表

評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別

89 広畑配水場非常用発電設備燃料タンク増設工事 下大槻 第 1 四半期 10 か月 電気 発電機用燃料タンクの増設 通常

90 保健福祉センター非常用直流電源装置交換工事 緑町 第 1 四半期 7 か月 電気 非常用直流電源盤内の蓄電池更新工事 社会貢献（協定型）

91 八幡山配水場取水場間テレメータ設備更新工事 尾尻 第 1 四半期 9 か月 電気 八幡山系６取水場間のテレメータ設備の更新 通常

92 猿渡取水場発電機始動用蓄電池修繕工事 堀山下 第 1 四半期 5 か月 電気 発電機始動用蓄電池の更新 通常

93 内久根配水場及び峠配水場小型発電機設置工事 曽屋外 第 2 四半期 6 か月 電気 非常用小型発電機の設置 通常

94 サンライフ鶴巻照明設備更新工事 鶴巻 第 2 四半期 7 か月 電気 照明のＬＥＤ更新工事 通常

95 末広ふれあいセンター照明設備更新工事 末広町 第 2 四半期 7 か月 電気 照明のＬＥＤ更新工事 通常

96 カルチャーパーク園内監視カメラ改修工事 平沢 第 2 四半期 4 か月 電気 監視カメラ改修工 14基 通常

97 固定系屋外子局建替工事 南矢名 第 1 四半期 5 か月 電気通信 マスト及び機材の更新工事 通常

98 第１号公共下水道汚水マンホールポンプ制御盤更新工事 新町外 第 2 四半期 8 か月 電気通信 汚水ポンプ制御盤の更新 通常

99 落合開戸導水管改良工事 落合 第 1 四半期 11 か月 水道施設 HPPEφ150mm L=520.0ｍ 管布設工（開削） 通常
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令和６年度公共工事発注予定表

評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別

100 下大槻二子送水管改良工事 下大槻 第 1 四半期 5 か月 水道施設 DIP(NS)φ300mm L=5.0m 管布設工（開削） 通常

101 千村四丁目配水管改良工事 千村四丁目 第 1 四半期 9 か月 水道施設 DIP(NS)φ350mm L=200.0m 管布設工（開削） 通常

102 平沢諏訪越配水管改良工事 平沢 第 1 四半期 6 か月 水道施設 HPPEφ75mm L=40.0m 管布設工（開削） 通常

103 菩提政ヶ谷戸導水管及び配水管改良工事 菩提 第 1 四半期 7 か月 水道施設
HPPEφ100mm L=75.0ｍ
HPPEφ75 L=75.0ｍ 管布設工（開削）

通常

104 堀山下子の神沢配水管拡張工事 堀山下 第 1 四半期 6 か月 水道施設 HPPEφ75mm L=180.0m 管布設工（開削） 通常

105 蓑毛宮川原導水管改良工事 蓑毛 第 2 四半期 7 か月 水道施設 HPPEφ100mm L=70.0ｍ 管布設工（開削） 通常

106 鶴巻北一丁目配水管改良工事 鶴巻北一丁目 第 2 四半期 6 か月 水道施設 HPPEφ150mm L=55.0m 管布設工（開削） 通常

107 本町公民館トイレ小便器改修工事 入船町 第 1 四半期 5 か月 管 トイレの小便器の更新工事 通常

108 消防本部庁舎空調等更新工事 曽屋 第 2 四半期 6 か月 管 空調設備の更新工事 通常

109 市営薬師原団地２号棟外壁塗装等改修工事 下大槻 第 2 四半期 5 か月 塗装 ２号棟の屋上防水及び外壁塗装工事 通常

110 消防団車庫待機室外壁塗装工事（第３分団第４部） 蓑毛 第 2 四半期 4 か月 塗装 消防団車庫・待機室の外壁塗装及びホース塔の塗装工事 通常
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令和６年度公共工事発注予定表

評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別

111 しぶさわこども園ベランダ等塗装工事 渋沢上一丁目 第 3 四半期 4 か月 塗装 ベランダ手摺の塗装改修工事 通常

112 くずはの家屋根・外壁塗装工事 曽屋 第 3 四半期 5 か月 塗装 屋根及び外壁塗装工事 通常

113 カルチャーパーク駐車場区画線補修工事 平沢 第 1 四半期 3 か月 塗装 区画線工 N=1式 通常

114 渋沢小学校渡り廊下屋上防水工事 渋沢上 第 1 四半期 4 か月 防水 渡り廊下の屋上防水及び外壁塗装工事 通常

115 東公民館屋上防水工事 東田原 第 3 四半期 4 か月 防水 公民館の屋上防水工事 通常

116 メタックス体育館はだの屋根改修工事 平沢 第 1 四半期 11 か月 防水
体育館の屋根塗装等、外壁のタイル補修及びシーリング工
事

通常

117 鶴巻小学校非常放送設備修繕工事 鶴巻 第 1 四半期 7 か月 消防施設 非常放送設備修繕 通常

118 末広小学校火災受信機修繕工事 末広町 第 1 四半期 7 か月 消防施設 火災受信機基盤更新 通常

119 東中学校受信機更新修繕工事 寺山 第 1 四半期 6 か月 消防施設 火災受信機基盤更新 通常

120 南が丘小学校消火栓ポンプ設備修繕工事 南が丘一丁目 第 2 四半期 7 か月 消防施設
既設ポンプ及び制御盤を消火栓用ユニットポンプに更新
し、関係設備等の修繕

通常

121
浄水管理センター水処理棟最初沈殿池スカムピット撹拌機更新
工事

上大槻地内 第 1 四半期 6 か月 機械器具
既存撹拌機の部品が破損したため、撹拌機を更新するも
の。

通常
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評価項目等対象工事等の概要№ 工 事 名 称 場 所 発注時期 工期 工事種別

122 大根川ポンプ場ポンプ井排水ポンプ更新工事 鶴巻地内 第 1 四半期 6 か月 機械器具
経年劣化により故障しているため、ポンプを更新するも
の。

通常

123 メタックス体育館はだの非常用直流電源装置用蓄電池修繕工事 平沢 第 1 四半期 9 か月 機械器具 蓄電池交換工 N=1式 通常

124 本町第５取水場外２施設取水ポンプ設備更新工事 曽屋外 第 1 四半期 7 か月 機械器具
本町第５取水場、森戸下第２取水場、横野第２取水場の取
水ポンプの更新

通常

125
浄水管理センター汚泥処理棟№２－１汚泥貯留槽撹拌機更新工
事

上大槻地内 第 1 四半期 6 か月 機械器具 部品が破損し故障しているため、撹拌機を更新するもの。 通常

126 蓑毛配水場濁度計設備設置工事 蓑毛 第 1 四半期 7 か月 機械器具 減水濁度計の設置 通常

127 六間配水場計装設備更新工事 曽屋 第 2 四半期 8 か月 機械器具 流量計２台及び水位計２台の更新 通常

128 第１号公共下水道汚水マンホールポンプ更新工事 下大槻外 第 2 四半期 8 か月 機械器具 汚水ポンプの更新 通常

129 第１号公共下水道汚水マンホールポンプ水位計修繕工事 曽屋外 第 2 四半期 8 か月 機械器具 汚水ポンプ水位計の修繕 通常

130 第１号公共下水道汚水マンホールポンプ水位計更新工事 上大槻外 第 2 四半期 8 か月 機械器具 汚水ポンプ水位計の更新 通常

131 雨水排水ポンプ水位計修繕工事 鶴巻北一丁目 第 2 四半期 8 か月 機械器具 雨水排水ポンプ水位計の修繕 通常

132 雨水排水ポンプ更新工事 北矢名外 第 2 四半期 8 か月 機械器具 雨水排水ポンプの更新 通常
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133 雨水排水ポンプ水位計更新工事 鶴巻北一丁目外 第 2 四半期 8 か月 機械器具 雨水排水ポンプ水位計の更新 通常
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