質　問　回　答　書

令和７年８月２０日午後３時３０分更新

入札番号	５０７３１３３
案件名称	令和７年度秦野市市制施行７０周年記念式典等会場設営委託業務
質問回答①	**質問** ・合唱用ひな壇２段　一式 　小中学生２５名程度が横一列に並ぶひな壇（２段）をステージ下、上に設置ということは計１００名の生徒さんが並ぶ認識でしょうか **回答** 　ひな壇（２段）上には、計１００名（ひな壇下に並ぶ一列を含めると計１５０名）が並ぶことを想定しています。（右図参照） 
質問回答②	**質問** ・案内看板（スチレンサイン）５枚 　サイズ、設置方法を教えてください **回答** 　サイン本体サイズは、450mm×450mm としてください。 　また、設置方法は、受注者が用意する自立式のスタンドに取り付け、会場内に配置できるようにしてください。（右図参照） 

質問回答③	**質問** ・仕様書「（２）受注者が用意、設置する物品」について、合唱用ひな壇は「報徳サミット」の舞台転換の際に設置・撤去を行うとのことですが、「報徳サミット」の開催中は常にひな壇がステージに設置されている状態で良いということでしょうか。 　また、ひな壇に乗る学生は合計何名でしょうか。
	回答 　ひな壇（２段）については、「報徳サミット」開催中は常にステージに設置されているものではありません。合唱終了後、ステージ上から撤去してください。 　また、ひな壇（２段）上には、計１００名（ひな壇下に並ぶ一列を含めると計１５０名）が並ぶことを想定しています。
質問回答④	**質問** ・仕様書「６設営及び撤去等スケジュール」について、11/4～11/6 は待機とありますが、会場に施工スタッフを待機させておく必要があるということでしょうか。 　その場合、何名必要かお教えください。 　また、各イベントのリハーサル日と開催中の施工スタッフは、設営物に何かトラブルがあった時のための待機要員という認識でよろしいでしょうか。
	回答 　１１月４日（火）～６日（木）の期間については、会場内に施工スタッフの待機は不要ですが、市からの問い合わせに担当者が対応できるようにしてください。 　また、各イベントのリハーサル日及び開催中の施工スタッフの対応については、お見込みのとおりですが、「報徳サミット」開催中には、合唱終了後のひな壇（２段）撤去に対応できるようにしてください。

質問回答⑤	**質問** ・コンセント位置図について、コンセントは何回路に分かれていて、それぞれ最大何ｗまで使用可能かお教えください。
	回答 コンセントは、メインアリーナ１階は３回路、２階は２回路に分かれています。 また、それぞれの回路単体での最大使用電力は２０００Ｗまでとなっています。ただし、使用に当たっては、事前に発注者及び施設管理者と協議のうえ対応することとします。
質問回答⑥	**質問** 10 月 30 日（木）から 11 月 9 日（日）までの期間、精密機材（パソコンやその他、高価精密機器類など）が舞台裏などに大量に置かれた状態になりますが、使用しない中 3 日間を含め、２階のランニングコースなど一般の方の立ち入りが一切ない、施錠警備された状態でしょうか？ または必要に応じて都度機材の設営撤去が必要な警備状態でしょうか？
	回答 会場となる総合体育館メインアリーナについては、営業時間中は指定管理者が常駐しているほか、営業時間外は指定管理者によって施錠されたうえで警備会社による警備がされます。 また、機材の設営・撤去については、仕様書６のとおり、１０月３０日(木)に設営、１１月９日(日)に撤去としてください。